

ANEXO VI – MODELO DE ESTIMATIVA

1. FINALIDADE

O presente anexo apresenta a Planilha de Preço e a Planilha de Prazo, que deverão ser preenchidas para complementar as informações necessárias para a contratação da construção do Novo Site Secundário do Banco do Nordeste.

2. PLANILHA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO
2.1 - Projeto Executivo		
2.2 - Instalações Físicas	Obras civis, sistema de refrigeração, cabeamento, prevenção e combate a incêndio, racks, ...	
2.3 - Instalações Elétricas	Subestação, Gerador, UPS, outros...	
2.4 - Movimentação dos Equipamentos	Transferência dos equipamentos para o Novo Site Secundário	
2.5 - Transferência de Conhecimento		
2.6 - Certificação TIER III	Certificação do Novo Site Secundário	
	Custo Total	

3. PLANILHA DE PRAZO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
3.1 - Projeto Executivo		
3.2 - Instalações Físicas	Obras civis, sistema de refrigeração, cabeamento, prevenção e combate a incêndio, racks, ...	
3.3 - Instalações Elétricas	Subestação, Gerador, UPS, outros...	
3.4 - Movimentação dos Equipamentos	Transferência dos equipamentos para o Novo Site Secundário	
3.5 - Transferência de Conhecimento		
3.6 - Certificação TIER III	Certificação do Novo Site Secundário	
	Prazo Total	